

資料3 整備対象施設概要

項目	南中学校		橋北中学校		港中学校		富田小学校		摘要
	1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年 計 男 女	196(5) 198(1) 198(1) 211 605(6) 303 302	2 2 2 2	61(1) 47(1) 80	2 3 3	81(2) 82(1) 89	2 3 3 3 3 3 3	77 96(3) 88 97 103(1) 101(1) 562(5) 293 269	
現況 (内、特殊学 級)	児童・生徒 (内、障害児)								
	職員数		45		22		35		
事業概要	将来推計による最大学級数	20(2)	7(1)	9(2)	15(2)	15(2)	15(2)		
	平成18年度 推測学級数	18(2)	7(1)	9(2)	15(2)	15(2)	15(2)		
	所在地	前田町18-17	高浜町1-4	十七軒町10-41	富田一丁目24-49	21.07.6.00	市街化区域	第1種住居地域	
	敷地面積(㎡)	23,772.00	23,557.4(内、借地465.98)	22,953.00	21.07.6.00	市街化区域	第1種住居地域		
	都市計画区域 用途地域	市街化区域 第2種中高層住居専用地域	市街化区域 第2種住居地域	市街化区域 準工業地域	市街化区域 第1種住居地域	市街化区域	第1種住居地域		
	建築制限 (案件)等	防火・準防火地域指定 法第22条区域 接陸道路への接道 日影規制(高さ4mの面) A 5～10mの区域 B 10mを超える区域	防火 あり	指定なし あり	指定なし あり	指定なし あり	指定なし あり		
	運搬(埋蔵文化財)	なし	なし	なし	富田城跡				
	改築(建替・解体)対象施設	S36建設R校舎・便所(2,221㎡)	S39建設R校舎(874㎡)	S37建設R校舎(4,951㎡)	S37建設R校舎(1,027㎡)				
		S38建設R校舎(943㎡)	S46建設R校舎(192㎡)	S37建設W用務員室(39㎡)	S38建設R校舎(1,226㎡)				
		S47建設R校舎(1,158㎡)	S49建設S技術室(168㎡)	S47建設B7号室(66㎡)	S49建設S昇降口(60㎡)				
S51建設R校舎(973㎡)		S62建設B7号室(66㎡)	S61建設B7号室(18㎡)	S37建設S給食室(221㎡)					
S44建設S技術室(162㎡)		S39建設S倉庫(49㎡)	S38建設W倉庫(92㎡)	S63建設B倉庫(8㎡)					
S44建設S体育館(914㎡)		S61建設S倉庫(49㎡)	S56建設B倉庫(20㎡)	S49建設S物置(19㎡)					
S37建設S体育館(914㎡)		S62建設B倉庫(8㎡)	S55建設B倉庫(20㎡)	S49建設S物置(8㎡)					
S37建設S体育館(914㎡)		S61建設S倉庫(49㎡)	S56建設B倉庫(20㎡)	S49建設S物置(8㎡)					
S44建設B7号室(73㎡)		S62建設B倉庫(8㎡)	S55建設B倉庫(20㎡)	S49建設S物置(8㎡)					
S50建設Sクラウラ室(10㎡)		H2建設Bクラウラ室(19㎡)	S59建設B物置(6㎡)	S57建設B倉庫(33㎡)					
現状残存施設	S49建設R校舎(552㎡)※	その他→ボウラ室、受水槽 キュービクル、簡易倉庫 自転車置場、吹抜廊下	その他→キュービクル、簡易倉庫 自転車置場、吹抜廊下	S46建設R校舎(1,498㎡)※					
	S47建設CONラニー(325㎡)			S46建設R校舎(1,883㎡)					
	S48建設B7号室(20㎡)			S60建設R校舎(18㎡)					
	S47建設R校舎(358㎡)			S55建設R校舎(737㎡)※					
	S63建設S武道場(358㎡)			H5建設S昇降口(211㎡)					
				S52建設ALMラニー(325㎡)					
				S52建設Sラニー付庫棟(69㎡)					
				S58建設B開放用クラウラ室(29㎡)					
				S56建設S倉庫(10㎡)					
				H7建設R校舎(60㎡)					

※印 耐震補強